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Załącznik nr 1 do Umowy - Opis 
Przedmiotu Zamówienia  
 
„Świadczenie usług nadzoru technicznego i kontroli 
dla prac geodezyjnych polegających na modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji 
budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w 
zakresie użytków gruntowych, redakcja map oraz 
digitalizacja materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego”. 
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1 SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

1.1 Używane definicje i skróty 

Skrót/pojęcie Opis 

Baza danych PZGiK 
(BDP) – Baza danych 
Zamawiającego  

Baza danych Zamawiającego zawierająca bazy: EGiB, BDOT500, GESUT, 
BDSOG, a także bazę systemu PZGiK.  

Baza systemu PZGiK  Baza systemu PZGiK, o której mowa §7 ust. 3 pkt. 1) Rozporządzenia 
PZGiK zawierająca między innymi: dane rejestru zgłoszeń, dane 
ewidencji materiałów zasobu, materiały zasobu w postaci dokumentów 
elektronicznych, metadane. 

BDOT500 Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 
- 1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy PGiK 

BDSOG Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 
4 ust. 1a pkt 10 ustawy PGiK  

EGiB Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 oraz w 
rozdziale 4 ustawy PGiK. 

Dziennik Robót (DR) Dokument prowadzony przez Inspektora Nadzoru, zawierający zapisy 
postępu i jakości prac, bieżących ustaleń (wpisów) oraz czynności 
podejmowanych przez Inspektora, Wykonawcę i Zamawiającego.  

GESUT Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 
ust. 1a pkt 3 PGiK 

Inspektor Nadzoru 
inaczej Inspektor (IN) 
lub Inspektor 
Nadzoru 
Technicznego  

Podmiot świadczący usługi nadzoru i kontroli prac geodezyjnych w 
ramach niniejszego zamówienia.  

Z uwagi na specyfikę nadzorowanych prac i wymogi prawne ustawy 
PGiK, dotyczące wymogu posiadania uprawnień zawodowych do 
wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, 
Inspektor Nadzoru może działać jednoosobowo lub wieloosobowo.  

Inżynier Kontraktu 
(IK) 

Podmiot świadczący usługi związane z zarządzaniem projektem, 
obejmujące m.in. udział w przygotowywaniu zamówień publicznych w 
ramach projektu oraz promocję projektu. 

Opis Przedmiotu 
Zamówienia SIWZ 
Wykonawcy – 
skrótowo (OPZ SIWZ 
Wykonawcy) 

Cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tzw. Opis 
Przedmiotu Zamówienia dot. zamówienia będącego przedmiotem 
świadczenie przez Inspektora usług nadzoru i kontroli  

Plan Nadzoru i Dokument zarządczy opracowany przez Inspektora, który zawiera 
harmonogram prac oraz doprecyzowanie zasad, metod i technik  
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Kontroli (PNiK) realizacji przedmiotu nadzoru. 

Plan Realizacji 
Zamówienia (PRZ) 

Dokument zarządczy opracowany przez Wykonawcę. PRZ zawiera jako 
minimum harmonogram prac Wykonawcy pracy geodezyjnej oraz 
doprecyzowanie zasad jej realizacji. 

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

Praca Nadzorowana Zamówienie pracy geodezyjnej realizowane przez Wykonawcę, 
podlegające czynnościom nadzoru i kontroli przez Inspektora  

Projekt Projekt realizowany przez Zamawiającego dofinansowywany ze 
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa (WRPO) na lata 2014-2020 dla Działania 2.1.2. Cyfryzacja 
geodezyjnych rejestrów publicznych 

PGiK lub Ustawa PGiK Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2101). 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, o którym mowa w art. 2 
pkt 10 ustawy PGiK 

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  + w 
kontekście niniejszego zamówienia czynności związane z ochroną 
danych osobowych jakie są niezbędne w zakresie dostępu i 
przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorach materiałów 
PZGiK oraz bazach danych PZGiK 

Robocza Baza Danych 
(RBD) 

Baza danych zgodnie z definicją określoną w rozporządzeniu w sprawie 
standardów odpowiadająca zakresem treści przedmiotowi pracy 
nadzorowanej, założona przez Wykonawcę na podstawie danych PZGiK, 
zawierająca wyniki pracy Wykonawcy, będąca przedmiotem 
przekazania danemu Zamawiającemu celem zasilenia bazy danych 
PZGiK. RBD podlega czynnościom weryfikacji, kontroli i odbioru przez 
Inspektora.  

Rozporządzenie EGiB Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 
2016 r., poz. 1034 z późn. zm.). 

Rozporządzenie 
PZGiK 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 
2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183). 

System PZGiK System, o którym mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia PZGiK – częścią 
systemu PZGiK są rozwiązania – moduły, komponenty służące 
prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków. W  przypadku 
Zamawiającego jest to system GEO-INFO 7 Mapa oraz GEO-INFO 7 EGiB. 

Wada ukryta Wada odnosząca się do przedmiotu zamówienia i wykonanej określonej 
pracy, podlegającej bieżącemu nadzorowi oraz kontroli okresowej i 
końcowej, której to, pomimo dochowania należytej staranności 
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Inspektor Nadzoru nie zidentyfikował podczas przeprowadzonych 
czynności nadzorczych i kontrolnych. Wada ukryta może odnosić się do 
czynności wykonywanych przez Wykonawców prac, a także do 
czynności wykonywanych przez Inspektora Nadzoru. Wada ukryta może 
ujawnić się w trakcie realizacji usługi, bądź po jej zakończeniu. W tym 
drugim przypadku podlega usunięciu w ramach (solidarnej) 
odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy oraz Inspektora. 

Warunki Techniczne 
(WT) 

Warunki techniczne stanowiące Opis Przedmiotu Zamówienia 
dotyczące organizacyjnych i technicznych zasad realizacji przez 
Wykonawcę pracy nadzorowanej i kontrolowanej przez Inspektora.  

Wykonawca lub 
inaczej Wykonawca 
Pracy Geodezyjnej 

Podmiot realizujący zamówienie publiczne objęte czynnościami nadzoru 
i kontroli wykonywanymi przez Inspektora. 

Zamawiający Powiat Krotoszyński  
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2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1 Tytuł zamówienia:  

„Świadczenie usług nadzoru technicznego i kontroli dla prac geodezyjnych polegających na 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji budynków i lokali, 
aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redakcja map oraz 
digitalizacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. 

2.2 Podstawowe informacje  dotyczące przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru i kontroli dla prac 
geodezyjnych zleconych przez Zamawiającego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków przez założenie kartoteki budynków i lokali dla powiatu krotoszyńskiego. 

2. Zamawiającym jest Powiat Krotoszyński. 

3. Zamówienie jest częścią realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „ Cyfrowy 
Powiat Krotoszyński- cyfryzacja i modernizacja baz danych”, zwanego dalej Projektem, 
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) 
na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne”  Działania 2.1 
„Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych 
rejestrów publicznych”. 

3.1. Zakres zamówienia odpowiada w ramach Projektu części Zadania pn. „Prace 
geodezyjne w zakresie modernizacji egib oraz cyfryzacji zasobu (druga faza)”  
i obejmuje podzadanie „Kontrola techniczna”. 

3.2. Projekt musi zostać zrealizowany w terminie do 29 grudnia 2018 roku. 

4. Szczegółowy zakres prac i zobowiązań wykonawcy świadczącego usługi nadzoru 
technicznego nazywanego dalej Inspektorem Nadzoru lub Inspektorem, określa niniejszy 
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

5. Zakres prac podlegających nadzorowi i kontroli przez Inspektora obejmuje następujące 
zamówienie publiczne:  

5.1. Nazwa zamówienia:  

5.1.1. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji budynków 
i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, 
redakcja map oraz digitalizacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego”,  
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5.2. Zakres zamówienia: 

5.2.1. Opracowanie operatu technicznego zawierającego wyniki pracy geodezyjnej 
w tym m.in. projekt roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków  
w zakresie działek, budynków i lokali, projekt operatu opisowo- 
kartograficznego,  

5.2.2. Digitalizacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego- 
przetworzenie do postaci cyfrowej analogowej dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej  wraz z utworzeniem odpowiadających zakresem 
przestrzennych obiektów w bazie danych mapy cyfrowej, 

5.2.3. Redakcja cyfrowej mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej , 

5.2.4. Przekazanie wyników wykonanej pracy do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krotoszynie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5.3. Szczegółowa specyfikacja zamówienia opublikowana została w BIP Zamawiającego: 
http://powiat-krotoszyn.bip.net.pl/?c=3537 

6. Usługi nadzoru i kontroli świadczone przez Inspektora muszą być realizowane na 
podstawie opracowanego przez Inspektora i zaakceptowanego przez Zamawiającego 
dokumentu – Planu Nadzoru i Kontroli (PNiK), uwzględniającego podział na następujące 
etapy prac: 

6.1. Etap I - Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia; 

6.2. Etap II –  Świadczenie usług nadzoru technicznego i kontroli; 

6.3. Etap III - Przeprowadzenie Odbioru Końcowego. 

7. Termin wykonania zamówienia: nie później niż 14 grudnia 2018 roku, przy czym:  

7.1. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu świadczenia usługi przez 
Inspektora w przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia będącego 
przedmiotem nadzoru.  

7.2. Zmiana terminu realizacji świadczenia nie stanowi podstawy do zmiany 
ryczałtowego wynagrodzenia Inspektora.  

8. Rozliczenia prac Inspektora będą prowadzone w cyklach miesięcznych dla 
zdefiniowanych podetapów w ramach Etapu II – zgodnie z Planem Nadzoru i Kontroli.  

9. Czynności nadzoru i kontroli muszą być prowadzone w oparciu o tzw. Dziennik Robót.  

9.1. Inspektor jest zobowiązany zaproponować i wdrożyć rozwiązanie organizacyjno – 
techniczne, które zapewni komunikację i proces uzgodnień oraz czynności kontroli i 
nadzoru pomiędzy Wykonawcą pracy geodezyjnej, a Inspektorem oraz 
Zamawiającym.   

10. Prace związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności z weryfikacją roboczej 
bazy danych EGiB Inspektor jest zobowiązany zrealizować przy pomocy narzędzi, które 
posiada lub pozyska we własnym zakresie oraz na swój koszt. Narzędzia te muszą 

http://powiat-krotoszyn.bip.net.pl/?c=3537
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spełniać wymagania dotyczące wymiany danych pomiędzy organem prowadzącym PZGiK 
i wykonawcą pracy geodezyjnej, jakie w tym zakresie określają przepisy prawa.   

10.1. Dla czynności związanych z kontrolą procesu ładowanych wyników prac 
wykonawcy geodezyjnego z roboczej bazy danych do bazy systemu PZGiK oraz stanu 
po załadowaniu Bazy Danych PZGiK (w tym przypadku systemu GEO-INFO 7), 
Zamawiający może zapewnić Inspektorowi dostęp do stanowiska systemu GEO-INFO 
7 na miejscu w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego 
w Krotoszynie. Uzgodnienia w tym zakresie Inspektor powinien zawrzeć 
z Zamawiającym w Planie Realizacji Zamówienia. 

10.2. Opcjonalnie po spełnieniu warunków Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego 
Zamawiającego – Inspektor może otrzymać również zdalny dostęp do środowiska 
Systemu PZGiK i Bazy Danych PZGiK.  

11. Poza powyższym Inspektor jest zobowiązany do: 

11.1. Prowadzenia wspólnej z Zamawiającym polityki informacyjnej, której 
podstawą dla Zamawiającego są wytyczne w zakresie promocji i polityki 
informacyjnej, jakie nakłada na Zamawiającego, jako Beneficjenta, Instytucja 
Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ WRPO), co 
w szczególności dotyczy oznakowania pism, dokumentów zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie wytycznymi publikowanymi na stronie IZ WRPO 
http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznan-zasady-promowania-
projektu-2; 

11.2. Zapewnienia osoby odpowiedzialnej za bieżące, operacyjne zarządzanie 
pracami nadzoru i kontroli - w nomenklaturze Projektu tzw. Kierownika  Zadania (lub 
Kierownika Kontroli);  

11.3. Współdziałania z Zamawiającym oraz powołanym przez niego Inżynierem 
Kontraktu odpowiedzialnym za koordynację prac na poziomie realizowanych 
zamówień publicznych w ramach Projektu. 

11.4. Raportowania w ustalonych terminach określonych w Planie Nadzoru 
i Kontroli, wyników przeprowadzonych kontroli (o ile takie zostały zaplanowane 
w danym okresie czasu) oraz oceny postępu prac Wykonawcy, w tym skrótowo, 
podejmowanych przez Inspektora działań, o ile nie znajdują one swojego 
bezpośredniego odzwierciedlenia w Dzienniku Robót.  

11.5. Informowania Zamawiającego o zagrożeniach i ryzykach, a także napotkanych 
problemach wykonawczych.  

11.6. Uczestniczenia w spotkaniach zarządczych z Zamawiającym oraz 
w spotkaniach technicznych z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej 
realizacji nadzorowanej pracy geodezyjnej, gdzie wstępnie zakłada się, iż spotkania 
zarządcze nie powinny odbywać się częściej niż jeden raz na miesiąc (w przypadku 
terminowej należytej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Pracy Geodezyjnej). 

11.6.1. Zamawiający dopuszcza również możliwość prowadzenia telekonferencji.  

11.7. Zapewnienia ochrony danych osobowych w zakresie jaki wynika z przepisów 
ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO oraz w sposób określony co 
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najmniej przez zapisy umowy na przetwarzanie danych osobowych, którą będzie 
zobowiązany zawrzeć  podpisaniu umowy realizacyjnej.  
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1 ETAPY REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE 
WYMAGANIA ORAGNIZACYJNO - TECHNICZNE  

1.1 Cele i ogólny zakres prac 

1. Zasadniczym celem niniejszego zamówienia jest zapewnienie oczekiwanej – wymaganej 
przez Zamawiającego jakości wyników prac zleconej pracy geodezyjnej – tzw. Pracy 
Nadzorowanej, dla której kryteria jakościowe określone są w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia SIWZ Wykonawcy (OPZ SIWZ Wykonawcy). Główne kryteria jakościowe 
Pracy Nadzorowanej to w szczególności obowiązujące przepisy prawa oraz normy 
techniczne.  

1.2 Wykaz aktów prawnych, których przepisy mają istotne znaczenie przy 
realizacji przedmiotu zamówienia  

1. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca musi zapewnić zgodność realizacji prac z 
obowiązującymi w trakcie ich trwania przepisami prawa. Koszt wykonania usługi przez 
Wykonawcę musi uwzględniać możliwość zmiany przepisów prawa w okresie realizacji 
zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z powodu zmiany 
prawa powszechnie obowiązującego w okresie realizacji umowy. 

2. Poniżej podano wyłącznie w celach informacyjnych zasadniczą grupę obowiązujących 
przepisów prawa: 

2.1. ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 
poz. 2101 z późn. zm.), 

2.2. ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. z 2016 r., poz. 1068 
z 2017 r. poz. 60), 

2.3. ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2016 poz. 
992, z poz. zm.), 

2.4. ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529 
z późn. zm.), 

2.5. ustawa z dnia 6.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 
1007 z późn. zm.), 

2.6. ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz. U. z 2018r., poz. 
121 z późn. zm.), 

2.7. ustawa z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (t j. Dz. U. z 2018r., poz. 91 z późn. zm.), 

2.8. ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 716), 

2.9. ustawa z dnia 4.03.2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1382), 
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2.10. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.). 

2.11. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z 
późn. zm.). 

2.12. ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i 
obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.). 

2.13. ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1161). 

2.14. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 778), 

2.15. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566). 

2.16. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
2222 z późn. zm.). 

2.17. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji (MAiC) z dnia 21.10.2015 r. 
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U z 2015 r. poz. 1938 
z późn. zm.), 

2.18. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r., poz. 1034 z późn. zm.), 

2.19. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
15.04.1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych (Dz. U. 1999 r Nr 45, poz. 454 z późn.), 

2.20. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
17.07.2001r. w sprawie wykazania w ewidencji gruntów i budynków danych 
odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach 
zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz.911), 

2.21. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012r. w sprawie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów ( Dz. U. z 2012r., poz. 1246), 

2.22. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.02.2016r. w sprawie 
zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. Z 
2016r., poz. 312), 

2.23. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz. U. 2011 r. Nr 263 poz. 1572.), 

2.24. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.01.2012r. w 
sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125), 
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2.25. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013r. w 
sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183), 

2.26. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2.11.2015r. w 
sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 
2015r., poz. 2028), 

2.27. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.07. 2014r. w 
sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. 
U. z 2014r. poz. 917). 

2.28. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 
listopada 2011r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i 
satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. 2011 nr 263 
poz. 1571). 

2.29. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247). 

2.30. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w 
sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 352). 

2.31. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 
państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 199). 

2.32. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w 
sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 219). 

2.33. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w 
sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają 
ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
299 poz. 1772). 

2.34. rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie 
rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453). 

2.35. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie 
Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864). 

2.36. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 z późn. 
zm.). 

2.37. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 
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2.38. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013, poz. 249). 

2.39. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 
listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i 
satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011 r. Nr 
263 poz. 1571), oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 
r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. z 2012 r. poz.1011). 

2.40. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526 z późn. zm.). 

2.41. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w 
sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac 
kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich 
wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 924). 

2.42. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w 
sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 917). 

2.43. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w 
sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla 
obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego 
Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 107). 

2.44. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 

3. Poza przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca obowiązany jest 
uwzględniać przy wykonywaniu usługi zalecenia, bądź wytyczne Głównego Geodety 
Kraju, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, odnoszące się do zakresu i 
formy wykorzystania tych wytycznych i zaleceń.   
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2.3 Etap I – Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji 
zamówienia  

1. Inspektor jest zobowiązany opracować Plan Nadzoru i Kontroli (PNiK) zawierający 
doprecyzowanie sposobu prowadzenia czynności nadzoru i kontroli dla Pracy 
Nadzorowanej.  

1.1. Niezbędne działania związane z wypełnieniem zobowiązań Wykonawcy w zakresie 
przygotowania organizacyjno – technicznego, Inspektor powinien odnieść do 
dobrych praktyk dotyczących koordynacji prac geodezyjnych.  

2. Opracowany Plan Nadzoru i Kontroli nie może być sprzeczny z niniejszym opisem 
przedmiotu zamówienia i powinien zawierać: 

2.1. Harmonogram Prac Inspektora w podziale na podetapy, zadania, o ile takie 
wydzielenie jest zasadne z uwagi na cel, sposób i zakres planowanych do 
przeprowadzenia prac w zakresie kontroli poszczególnych wyników prac Wykonawcy 
Pracy Geodezyjnej, które tenże zawarł w opracowany przez siebie Planie Realizacji 
Zamówienia. 

2.2. Zasady funkcjonowania Dziennika Robót opartego o ustalone i zatwierdzone przez 
Zamawiającego w ramach Planu Nadzoru i Kontroli procedury organizacyjno – 
techniczne zapewniające niezbędną współpracę stron zaangażowanych w realizację 
Projektu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Inspektora.  

2.3. Opis procedury prowadzenia uzgodnień i komunikacji z Wykonawcą oraz z 
Zamawiającym, o ile zapisy SIWZ w ocenie Inspektora w tym zakresie są 
niewystarczające. 

2.4. Harmonogram rozliczeń finansowych Inspektora przedstawiający terminy i wartości 
wynagrodzenia w cyklach kwartalnych zgodny z Ofertą. 

2.5. Wskazanie stosowanych przez Inspektora metod i technik prowadzenia nadzoru i 
kontroli wyników prac Wykonawcy.  

2.6. Czynniki ryzyka i zagrożenia.   

2.7. Inne istotne uwarunkowania organizacyjno - techniczne niewskazane przez 
Zamawiającego w ramach niniejszych wymagań, lecz niezbędne z punktu widzenia 
doświadczenia zawodowego Inspektora dla zapewnienia prawidłowej i terminowej 
realizacji zamówienia, w tym w szczególności prawidłowego i terminowego 
wykonania Pracy Nadzorowanej.  

3. PNiK musi być uzgodniony z Zamawiającym przed zgłoszeniem dokumentu do procedury 
odbioru. Zatwierdzony PNiK stanowi dla Stron zbiór uzgodnień oraz uszczegółowionych 
wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia, w tym narzędzie do 
monitorowania przebiegu i postępu prac. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę zatwierdzonego Harmonogramu Prac, w szczególności 
w sytuacji wynikającej z obiektywnych uwarunkowań, jakie mogą wystąpić podczas 
realizacji zamówienia np. wskutek występujących opóźnień po stronie Wykonawcy pracy 
geodezyjnej.  
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5. Zatwierdzony PNiK stanowi dla Stron zbiór uzgodnień oraz uszczegółowionych wymagań 
dotyczących sposobu realizacji zamówienia, w tym narzędzie do monitorowania 
przebiegu i postępu prac, a dla Inspektora narzędzie do właściwej koordynacji i 
zarządzania realizacją zamówienia, za które, zgodnie z umową, w tym zakresie Inspektor 
ponosi pełną odpowiedzialność. 

5.1. Ww. odpowiedzialności nie dotyczy koordynacji prac zespołu Wykonawcy Pracy 
Geodezyjnej.  

5.2. W tej kwestii  Inspektor może przedstawić wyłącznie określone uwagi lub zalecenia 
lub wskazywać na identyfikowane ryzyka, czy wręcz zagrożenia  terminowej –
realizacji Pracy Nadzorowanej.  

2.4 Etap II – Świadczenie usług nadzoru technicznego  

2.4.1 Ogólne założenia dotyczące prowadzenia czynność nadzoru i kontroli 
technicznej  

1. Zadaniem Inspektora jest zapewnienie oczekiwanej przez Zamawiającego jakości 
wyników prac przez osiągnięcie ustalonych kryteriów jakościowych (i ich miar) w zakresie 
oraz zgodnie z OPZ SIWZ Wykonawcy. 

2. Inspektor prowadzi czynności nadzoru i kontroli  okresowej i końcowej wyników prac 
Wykonawcy. 

3. Do obowiązków Inspektora należy bieżąca współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą, 
bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów i ocena zgodności przekazanych 
wyników prac, a także wydawanie rekomendacji, których celem powinno być osiągnięcie 
zgodności wyników prac z obowiązującymi przepisami prawnymi, OPZ SIWZ Wykonawcy 
oraz uzgodnieniami zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, czy też pomiędzy 
Inspektorem a Wykonawcą (np. wcześniejsze zalecenia, uwagi itp.).  

4. Inspektor ponosi odpowiedzialność za akceptowane przez niego wyniki prac Wykonawcy 
oraz wydawane dla tych prac rekomendacje.  

5. Inspektor zostaje zwolniony z odpowiedzialności solidarnej z Wykonawcą za ujawnione 
błędy i nieprawidłowości zawarte w wynikach prac Wykonawcy, jeżeli Zamawiający nie 
uznał stanowiska Inspektora i pomimo wskazanych przez niego uwag czy też uchybień 
dot. wyników prac Wykonawcy, przyjął je jako spełniające warunki OPZ SIWZ 
Wykonawcy.   

5.1. We wszystkich innych przypadkach, Inspektor ponosi solidarnie z Wykonawcą 
odpowiedzialność za wyniki pracy i przyjmowane do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego dane i materiały.  

5.2. Ujawnione wady, w tym wady  ukryte w przyjętych do zasobu danych i materiałach, 
są przedmiotem świadczeń gwarancyjnych Inspektora i Wykonawcy – w okresie 
udzielonej przez nich gwarancji - odpowiednio  w zakresie i czasie ich zobowiązań tj. 
w przypadku Wykonawcy korekty i usunięcia wady, a w przypadku Inspektora 
weryfikacji poprawności przeprowadzonych przez Wykonawcę działań związanych z 
usunięciem wady.  
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6. Inspektor prowadzi czynności nadzoru i kontroli według przyjętych założeń zawartych w 
Planie Nadzoru i Kontroli, w tym wg. wskazanych w nim zasad oraz metod i technik – 
niesprzecznych z niniejszymi warunkami. 

7. Inspektor Nadzoru odpowiedzialny jest za kontrolę ilościową i kontrolę jakościową 
wykonywanych prac przez Wykonawcę.  Przyjmuje się, iż: 

7.1. Weryfikacja wyników prac Wykonawcy może być prowadzona przez Inspektora 
poprzez ocenę poprawności wykonania wybranej, losowej próbki wyników prac 
Wykonawcy. W takim przypadku uzyskanie 100% zgodności opracowania z 
obowiązującymi dla próbki kryteriami oceny ilościowej i jakościowej może stanowić 
podstawę do uznania poprawności wykonania całości prac Wykonawcy dla danego 
ich rodzaju. Wielkość próbki, dla danego rodzaju prac lub danych określa niniejsza 
specyfikacja. Wielkości ta może być określona również w Planie Nadzoru i Kontroli.  

7.2. Wystąpienie błędów, nieprawidłowości w wynikach prac Wykonawcy, podczas 
kontroli określonej próbki wyników prac, zobowiązuje Inspektora w ramach kolejnej 
iteracji i kontroli wyników prac Wykonawcy, do zwiększenia procentowego liczności 
weryfikowanych danych lub materiałów. Zakres „zwiększenia procentowego próbki” 
Inspektor ustala w uzgodnieniu z Zamawiającym odpowiednio do skali uchybień 
jakie zostały zidentyfikowane w wynikach prac Wykonawcy. 

8. Warunkiem dopuszczenia próbki wyników prac Wykonawcy z fazy kontroli ilościowej do 
fazy kontroli jakościowej jest pozytywny wynik kontroli ilościowej, gdzie zakres kontroli 
ilościowej dotyczyć może w szczególności: 

8.1. Kompletności przekazywanej dokumentacji, materiałów oraz form ich 
skompletowania, a także liczby przekazywanych nośników zewnętrznych z danymi, 
odpowiednio do zakresu ich wykorzystania i zakresu przekazania przez 
Zamawiającego 

8.2. Kompletności dokumentacji wynikowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi w dziedzinie geodezji i kartografii oraz OPZ SIWZ Wykonawcy, w tym 
kompletności przekazywanego operatu technicznego, 

8.3. Kompletności opracowania danego rodzaju zbioru danych lub materiałów 
lub dokumentów np. operatu opisowo- kartograficznego. 

9. Kontrola jakościowa obejmować powinna, zależnie od rodzaju prac,  co najmniej: 

9.1. kontrolę prawidłowości wykorzystania przekazanych materiałów źródłowych 
i danych, 

9.2. kontrolę zgodności zbioru danych z obowiązującym modelem pojęciowym,  

9.3. kontrolę cech jakościowych zbioru danych: osiągniętych dokładności, topologii, 
semantyki i syntaktyki danych, w tym zachowania relacji obiektów bazodanowych  

9.4. kontrolę wytworzonej dokumentacji technicznej oraz końcowego operatu 
technicznego. 
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10. Kontrolą jakościową należy objąć nie mniej niż 10 % wyników prac (10 % pola 
powierzchni opracowywanego obszaru lub 10 % danych wynikowych w zależności od 
rodzaju pracy), przy czym wskazanie próbki leży w gestii Zamawiającego.  

10.1. Inspektor może zwiększyć zakres kontroli o dowolne dodatkowe obszary lub 
dodatkowe dane, wybrane przez siebie do kontroli. 

11. Wyniki kontroli Inspektor utrwala w protokole z kontroli, w którym zostaną wskazane 
uchybienia i nieprawidłowości. 

12. Negatywna ocena z kontroli wyników prac Wykonawcy w ramach i zgodnie 
z procedurą odbioru prac Wykonawcy stanowi podstawę do zastosowanie sankcji wobec 
Wykonawcy określonych zawartą przez Zamawiającego z nim umową. 

13. Przekazywanie wyników prac Wykonawcy do kontroli bieżącej, okresowej, końcowej do 
odbioru prac Wykonawcy, odbywa zgodnie z ustalonym harmonogramem lub może 
nastąpić ad hoc na wezwanie Inspektora lub Zamawiającego. 

13.1. Inspektor nie ma prawa odmówić kontroli przedłożonych przez Wykonawcę 
do kontroli wyników prac – w całości lub w części, o ile, przekazanie wyników prac 
do kontroli nastąpiło zgodnie z przyjętym harmonogram prac Wykonawcy 
i harmonogramem kontroli Inspektora. 

14. Wszelkie odstępstwa od zakładanych terminów kontroli muszą być zgłoszone 
Zamawiającemu. W przypadku, gdy istnieje ryzyko, że odstępstwo od zakładanego 
terminu kontroli spowoduje opóźnienia w wykonaniu Pracy Nadzorowanej, Inspektor 
obowiązany jest zgłosić ten fakt bez zbędnej zwłoki Zamawiającemu - nie później niż 
w dniu następnym po stwierdzeniu tego faktu. 

15. Inspektor Nadzoru nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia prac Wykonawcy, jeżeli 
opóźnienia są: 

15.1. rezultatem braku przygotowania odpowiednich wyników prac do kontroli – 
całości lub ich części,  

15.2. związane z nieterminowym przekazywaniem wyników prac Wykonawcy do 
kontroli,  

15.3. efektem uporczywego nie usuwania stwierdzonych nieprawidłowości, 
pomimo ich wyraźnego wskazania w protokole z kontroli, protokole odbioru i / lub 
uwag w Dzienniku Robót,  

15.4. pochodną niezastosowania się Wykonawcy do rekomendacji, wytycznych 
Inspektora,  

15.5. rezultatem wyznaczenia przez Inspektora realnego terminu na usunięcie 
usterek.  

16. Inspektor ponosi odpowiedzialność za własne opóźnienia i odstępstwa od terminów 
przewidzianych na kontrolę okresową lub końcową.  

17. Inspektor może żądać od Zamawiającego wstrzymania prac Wykonawcy wyłącznie w 
sytuacji, gdy dalsze ich wykonywanie może być rażąco sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami prawa lub może powodować naruszenie prawa w przypadku dalszego 
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wykonywania prac, narazić Zamawiającego na realne straty materialne, w tym 
wynikające z niewłaściwego wykonania pracy przez Wykonawcę. Żądając wstrzymania 
prac, Inspektor musi przedstawić pisemnie uzasadnienie faktyczne i prawne, które 
zostaną przedłożone Zamawiającemu. 

2.4.2 Zakres zobowiązań – szczegółowe wymagania  

1. Inspektor powinien monitorować przebieg Pracy Nadzorowanej, w tym sposób jej 
wykonania, kontrolując uzyskiwane bieżące, częściowe oraz końcowe wyniki prac.  W tym 
celu Inspektor powinien zaplanować czynności nadzoru i kontroli w Harmonogramie Prac 
opracowując Plan Nadzoru i Kontroli, odpowiednio odnosząc się w nim do adekwatnego 
harmonogramu prac Wykonawcy pracy geodezyjnej. 

2. Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu realizacji prac oraz wyników prac Wykonawcy 
Inspektor powinien prowadzić wspólnie z Wykonawcą w Dzienniku Robót, który powinien 
zawierać co najmniej:  

2.1. zgłoszenia przez Wykonawcę problemów wykonawczych, w tym sytuacji 
nieprzewidzianych w przepisach prawnych lub w warunkach technicznych OPZ SIWZ 
Wykonawcy. 

2.1.1. o wszelkich tego rodzaju zdarzeniach Inspektor musi niezwłocznie informować 
Zamawiającego, a tenże podejmuje decyzje wspólnie z Inspektorem, co do 
dalszego sposobu realizacji prac przez Wykonawcę. Powyższe nie stanowi 
podstawy (dla Inspektora) do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek 
zobowiązań wobec Zamawiającego.. 

2.2. wytyczne, rekomendacje Inspektora w odpowiedzi na zgłoszenia problemów 
wykonawczych,  

2.3. informacje o zagrożeniach i ryzykach prowadzonych prac, 

3. wyniki bieżących, okresowych i końcowych kontroli wyników prac  

3.1. informacje dot. przekazania przez Wykonawcę do kontroli określonych wyników 
pracy (data udostępnienia, medium (FTP, poczta, inne), zakres rzeczowy) 

3.2. informacje dot. wyników kontroli prac Wykonawcy (data kontroli, wyniki kontroli, 
dane / materiały z uwagami udostępnione poprzez medium (FTP, poczta, inne)) 

3.3. Informacje nt. postępu prac Wykonawcy 

3.4. wpisy dot. protokołów odbioru,  

3.5. potwierdzenia odbiorów / zwrotów pobranych / udostępnionych materiałów lub 
jakichkolwiek innych informacji, 

3.6. Inne niezbędne ustalenia, informacje dot. przebiegu prac oraz ich wyników  

4. Prowadzenie dziennika robót należy do zobowiązań Inspektora, z wyłączeniem sytuacji, w 
której Dziennik Robót z uwagi na wcześniejszą realizację zamówienia publicznego Pracy 
Nadzorowanej został już założony i jest prowadzony przez Wykonawcę.  
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5. Podstawą do przeprowadzenia oceny rezultatów prac Wykonawcy są udostępnione przez 
niego bieżące, częściowe, etapowe, czy też końcowe wyniki prac, stanowiące w 
szczególności treść Roboczej Bazy Danych Wykonawcy.   

5.1. Dostęp do próbki danych lub wyników prac Wykonawcy poddawanej kontroli będzie 
możliwy drogą elektroniczną poprzez serwer FTP / FTPS (FTP-SSL)1 Wykonawcy Pracy 
Geodezyjnej, co nie wyklucza przekazania wyników prac do kontroli metodą 
tradycyjnej na nośnikach elektronicznych lub w formie analogowej:  wydruku, 
zestawień lub opracowania kartograficznego - mapy. 

5.2. Liczność danych i / lub materiałów i / lub innych opracowań poddawanych kontroli 
w ramach tzw. próbki wyników prac Wykonawcy Pracy Geodezyjnej,  powinna być 
określona przez Inspektora na etapie opracowania Planu Nadzoru i Kontroli oraz 
powinna być wskazana poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Robót.  

5.3. Sposób określenia „liczności” dla próbki może być podany poprzez ustalenia 
warunków selekcji danych, materiałów lub innych opracowań spełniających tak 
określone warunki selekcji lub poprzez podanie wartości liczbowej lub procentowej 
wyboru danych, materiałów lub innych opracowań.  

5.4. Wybór zakresu danych lub poszczególnych pozycji do weryfikacji może być 
przeprowadzony według ustalonej metody, w tym w sposób losowy. W tym zakresie 
wiążące są dla Inspektora wytyczne Zamawiającego.   

5.5. Przyjmuje się, iż działania w zakresie kontroli nie powinny powodować obciążenia 
Wykonawcy pracy geodezyjnej skutkami przekroczenia jego harmonogramu prac 
wynikającymi z czynności kontroli Inspektora oraz  powinny mieścić się w 
standardowym zakresie działań związanych z przeglądem jakości dla prac 
geodezyjnych i kartograficznych.  

6. Zakres zobowiązań Inspektora obejmuje również: 

6.1. nadzór nad usunięciem przez Wykonawcę stwierdzonych wad i usterek;  

6.2. udział w czynnościach odbioru prac prowadzonych przez Zamawiającego; 

6.3. prowadzenie notatek służbowych z uzgodnień z Zamawiającym; 

6.4. koordynację prac własnych zespołu nadzoru i kontroli Inspektora. 

7. Inspektor może żądać od Wykonawcy Pracy Geodezyjnej: 

7.1. zastosowania się do wydanych przez niego zaleceń i uwag, co powinno znaleźć 
swoje odzwierciedlenie odpowiednio we wpisach do Dziennika Robót,  

7.2. dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; 

7.3. wstrzymania dalszych prac, o ile ich kontynuacja może powodować ich wykonanie z 
nienależytą starannością, czy też wykonanie niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa;  

                                                           
1 Lub inne równoważne rozwiązanie spełniające wymagania RODO 
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7.4. wykonania w jego obecności wyrywkowych czynności w zakresie prac geodezyjnych, 
w tym również pomiarów kontrolnych w terenie.  

2.4.3 Minimalny zakres kontroli modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w 
tym w szczególności operatu opisowo – kartograficznego  

1. Zakres kontroli prowadzonych przez Inspektora powinien zapewnić możliwość oceny 
poprawności i zgodności dostarczonych wyników prac przez Wykonawcę zgodnie z 
wymaganiami jakie zawarto w OPZ SIWZ Wykonawcy. Czynności te Inspektor powinien 
prowadzić w oparciu o Plan Nadzoru i Kontroli.  

2. Podany poniżej zakres kontroli opracowanego przez Wykonawcę operatu opisowo 
kartograficznego, w tym RBD i / lub BDP (po załadowaniu – czyli „testowej bazy danych”), 
który nie wyłącza obowiązku Inspektora do przeprowadzenia innych kontroli wyników 
prac Wykonawcy odpowiednio do wymagania jakie określono w pkt. 1, odnosząc to do 
celu przedmiotu zamówienia.  

3. Minimalny zakres kontroli wyników prac Wykonawcy dla modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków obejmować powinien w szczególności dla projektu operatu opisowo – 
kartograficznego ocenę poprawności: 

3.1. Określenia numerycznego opisu konturów budynków w oparciu o ortofotomapę 
oraz wywiad terenowy, dla niemniej niż 10% tego rodzaju obiektów EGiB,  

3.2. Zaktualizowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w tym określenia lub 
uzupełnienia konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych, 

3.2.1. w tym poprawności określenia granic dla użytków gruntowych,  

3.2.2. sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki, 

3.3. Założenia  i uzupełnienia o niezbędne metadane kartoteki budynków i lokali, w tym 
między innymi:  

3.3.1. wprowadzenia danych określonych przez § 63 Rozporządzenia dla ujawnionych 
w ewidencji budynków, co dotyczy oznaczenia funkcji budynku, ilości 
kondygnacji, roku zakończenia budowy – w tym w szczególności prawidłowego 
wypełnienia atrybutami pozycji dla założonych lub aktualizowanych zapisów 
kartoteki budynków oraz lokali, zakwalifikowania obiektów budowlanych do 
odpowiedniej klasy budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych i rodzaju budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych,  

3.3.2. sporządzenia arkuszy budynkowych/lokalowych, wykazów zmian danych 
ewidencyjnych dotyczących budynku 

3.3.3. numeracji budynków na działce ewidencyjnej oraz ustalenia numerów 
adresowych,  

3.3.4. badanie stanu prawnego lokali, działek ewidencyjnych objętych użytkowaniem 
wieczystym, 

3.4. Operatu technicznego z warunkami określonymi w OPZ SIWZ Wykonawcy, w tym w 
szczególności w zakresie jego kompletności, 



 

 
 „ Cyfrowy Powiat Krotoszyński- cyfryzacja i modernizacja baz danych” 

 

Strona 21 / 23 

3.5. Sposobu załatwienia zastrzeżeń zgłoszonych przez strony w trakcie wyłożenia 
projektu operatu opisowo – kartograficznego, 

3.6. Redakcji mapy ewidencyjnej i zasadniczej dla minimum 5% arkuszy mapy 
zasadniczej,  

3.7. Wydania danych z RBD w formacie GML lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym 
formacie, 

3.8. Operatu ewidencyjnego tj. wynikowej bazy ewidencji gruntów i budynków w części 
opisowej i kartograficznej po załadowaniu danych z RBD, co powinno zostać 
potwierdzone wykonaniem raportów kontrolnych z Systemu PZGiK Zamawiającego 
(GEO-INFO 7), przy czym czynności te powinny być przeprowadzone dwukrotnie – 
raz na etapie przygotowania RBD do wyłożenia operatu opisowo – kartograficznego i 
wykonania kontroli wyników prac Wykonawcy przed wyłożeniem operatu opisowo – 
kartograficznego; po raz drugi po wyłożeniu i zgłoszeniu uwag i ich uwzględnieniu w 
RBD, następnie załadowanej do produkcyjnej bazy danych Zamawiającego;  

3.9. Sporządzenia powstałej dokumentacji operatu technicznego jaki określono w OPZ 
SIWZ Wykonawcy tj. pomiarów, szkiców  i innych dokumentów oraz raportów. 

3.10. Kompletności i poprawności operatu technicznego z warunkami określonymi 
w OPZ SIWZ Wykonawcy, w tym poprawności przygotowania powstałej 
dokumentacji z pomiarów, szkiców itd. 

4. Uwaga: czynności kontroli mogą być prowadzone przez Inspektora lub pracowników 
Zamawiającego w tym samym zakresie i dla tej samej próbki wyników prac Wykonawcy 
pracy geodezyjnej.  

 

2.4.4  Minimalny zakres kontroli dla prac w zakresie digitalizacji PZGiK 

1. Zakres kontroli digitalizacji materiałów PZGiK jaka jest przedmiotem pracy geodezyjnej 
Wykonawcy musi być zgodny z OPZ SIWZ Wykonawcy. 

2. Minimalny ilościowy zakres kontroli digitalizacji PZGiK obejmuje 5% ilości każdego 
rodzaju danych i materiałów PZGiK jakie poddano czynnościom przetworzenia przez 
Wykonawcę w zakresie wskazanym w OPZ SIWZ Wykonawcy.  

3. Inspektor jest zobowiązany wykonać kontrole zarówno przekazywanych kopii 
odwzorowania cyfrowego poszczególnych dokumentów składowych operatu lub 
materiałów, jak również utworzonych lub zaktualizowanych w Bazie Danych PZGiK 
rejestrów przestrzennych i metadanych. 

4. Każda taka kontrola musi zostać opisana za pomocą odrębnego protokołu kontroli.  

5. Inspektor nie może ograniczyć się jedynie do opisu i rejestracji błędów danych 
w protokole kontroli, ale jest zobowiązany do opisu wszystkich kontrolowanych danych, 
łącznie z tymi uznanymi za poprawne, co jest konieczne do przeprowadzenia czynności 
weryfikacji prac nadzoru przez Zamawiającego. 
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6. Kontrola musi być wykonania dla wszystkich rejestrów przestrzennych, łącząc w tym 
sprawdzenie kompletności ilościowej obiektów, sprawdzenie poprawności nadanych 
relacji – opcjonalnie zakres kontroli może obejmować sprawdzenie funkcjonalności 
rejestrów pod kątem automatycznej obsługi zgłoszeń prac, sprawdzenie kompletności i 
poprawności wymaganych do uzupełnienia informacji opisowych i przestrzennych, w tym 
atrybutów. 

7. Kontrola musi obejmować: 

7.1. jakości kopii cyfrowych materiałów analogowych. 

7.2. prawidłowości nadania identyfikatorów materiałów zasobu. 

7.3. poprawności przypisania rodzajów dokumentacji cyfrowej. 

7.4. uzupełnienia i korekty zbiorów słowników powiązanych. 

7.5. pokrycie zakresów przestrzennych obiektów rejestrów przestrzennych z obiektami 
działek ewidencyjnych znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków dla całego 
obszaru opracowania (wszystkich danych) – odpowiednio zgodnie z wymaganiami 
OPZ SIWZ poprzez weryfikację propagacji zasięgu szkiców na zasięg pracy 
geodezyjnej (operatu technicznego). 

2.5 Etap III - Przeprowadzenie Odbioru Końcowego. 

1. W ramach tego etapu prac Zamawiający przeprowadzi procedurę Odbioru Końcowego, 
podczas której dokona weryfikacji i potwierdzenia wypełnienia przez Inspektora 
wszystkich zobowiązań, jakie były przedmiotem realizacji zamówienia.  

2. Podczas prowadzenia przez Zamawiającego czynności Odbioru Końcowego Inspektor jest 
zobowiązany do ścisłego współdziałania z Zamawiającym celem skutecznego 
doprowadzenia do Odbioru Końcowego, w tym jest zobowiązany do udzielania 
niezbędnych wyjaśnień oraz przeprowadzenia odbioru potencjalnie zaległych prac lub 
wypełnienia niezrealizowanych zobowiązań, wynikających ze zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag i zastrzeżeń.  

3. Podstawą do przeprowadzenia procedury Odbioru Końcowego prac jest dokumentacja 
wynikowa nadzorowanych i skontrolowanych przez Inspektora prac, która zawierać 
powinna przynajmniej: 

3.1. raport końcowy podsumowujący realizację zamówienia, 

3.2. obowiązujący na dzień odbioru prac Plan Nadzoru i Kontroli wraz z jego wszystkimi 
poprzednimi, zatwierdzonymi przez strony wersjami.   

3.3. dokumentację z przeprowadzonych uzgodnień w formie wydruku Dziennika Robót 
lub rozwiązania równoważnego, 

3.4. kopie protokołów z kontroli, 

3.5. inne dokumenty i raporty sporządzone w toku prowadzenia prac przez Inspektora, a 
były wskazane w niniejszej specyfikacji. 
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4. W ramach procedury Odbioru Końcowego, Inspektor Nadzoru udzieli zgodnie z Ofertą 
gwarancji jakości wykonania usługi zgodnie z SIWZ. 

 

 


